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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

UMOWA Z7ZP.272....2020

zawarta w dniu .....cccooeeevninincneiee r. pomiedzy:

Gmina Wolbérz z siedziba 97-320 Wolbérz Pl. Jagielty 28, NIP:771-26-57-616;REGON
-590647859, reprezentowang przez:

Andrzeja Jarosa Burmistrza Wolborza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

U ) (< b4 | o - SN \ | 0 <O REGON.... , wpisanym do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonym przez Sad Rejonowy w ... ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego , pod numerem KRS ... reprezentowanym przez

zwanym dalej , Wykonawcg”,
§1.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iZ niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci nie przekraczajacej kwoty 5350 000 euro okre$lonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.
U. z 2019 poz. 1843) prowadzonego w formule ,zaprojektuj - wybuduj” na zadanie pn.:
»Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrkéw - Golesze - Godaszewice
na odcinku wezel Studzianki - Golesze Duze”, wspoétfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewo6dztwa Lodzkiego nalata 2014 -2020.

PRZEDMIOT UMOWY
§2.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej
podstawie rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg- rozbudowa drogi powiatowej
nr 1522E Piotrkdw - Golesze - Godaszewice na odcinku wezet Studzianki - Golesze Duze w
systemie zaprojektuj i wybuduj, w gminie Wolborz.
2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w szczego6lnosci:

1) wykona dokumentacje projektowg na podstawie PFU pn.: ,Modernizacja - rozbudowa
drogi powiatowej nr 1522E Piotrkéw - Golesze - Godaszewice na odcinku wezet
Studzianki - Golesze Duze” i PFU pn.: , Budowa kanatu technologicznego” oraz zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia bedacymi zatacznikiem do niniejszej
umowy;

2) wykona roboty budowlane polegajace na modernizacja- rozbudowie drogi powiatowej
nr 1522E Piotrkéw - Golesze - Godaszewice na odcinku wezet Studzianki - Golesze Duze,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1
Umowy;
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wykonana dokumentacje powykonawczg;
zglosi zakonczenie robdt do Powiatowego Inspektora Budowlanego lub uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie
przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktorej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w §2 ust. 2 pkt 3 Umowy na warunkach okreslonych w § 12 Umowy;
zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialno$ci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 7 Umowy;
udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy
na warunkach okreslonych w § 13 Umowy;
udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta.
Realizacja przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zostata podzielone
na nastepujace etapy:
Etap 1 - obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 2
pkt 1 Umowy;

Etap 2 - obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2
Umowy wraz z dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Umowy.
W ramach realizacji Etapu 2, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca

bedzie zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 4-8 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem niniejszej Umowy opracowac¢ i uzgodnié¢
z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem.
Harmonogram stanowi¢ bedzie uszczeg6towienie etapéw realizacji zadania, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy w zakresie terminu rozpoczecia i zakonczenia
realizacji tych etapow, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2 realizacji zadania,
Harmonogram bedzie zawierat podziat robot, ktérych wykonanie jest planowane do
odbioréw czesciowych, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3) Umowy, wraz ze wskazaniem ich
warto$ci wynikajacych z kosztorysu ofertowego. W ramach podziatu robét nalezy w
pierwszej kolejnoSci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcéw na  podstawie  umow
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢é wykonany, w takim stopniu
szczegotowosci, aby Zamawiajacy miat mozliwosé wyodrebnienia
z Harmonogramu rodzaju i wartoSci robot, ktére zostang powierzone Podwykonawcy.
Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §2 ust. 2 pkt 1 Umowy, obejmuje:

zmiane decyzji Srodowiskowej;

uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

wykonanie projektu podziatéw nieruchomosci;

wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu;

sporzadzenie projektdw wykonawczych;

sporzadzenie projektu zagospodarowania wyspy projektowanego ronda roslinnoscia

niskopienng lub ptozacg, wieloletnig;

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich z podziatem na branze.
Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w §2 ust. 2 pkt 3 Umowy, obejmuje:



10.

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamoéwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robét.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Umowy, powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U.z 1995 r. nr 25, poz.133);

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, dotycza zamierzenia
budowlanego w sktad ktérego wchodza:

1) rozbudowa jezdni do szerokosci 6,0m;

2) wykonanie obustronnych poboczy o szerokos$ci 1 m, w tym na odcinku od wezta
Studzianki do miejscowos$ci Kaleni obustronne pobocza o nawierzchni asfaltowe;j,
pozostate o nawierzchni z destruktu asfaltowego,

3) wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Sciezke rowerowa na
istniejacym rondzie w miejscowosci Mtoszow nalezy oddzieli¢ barierky separacyjng ;

4) przebudowa skrzyzowania z DP1526E i DG110537E na rondo wraz
z zagospodarowaniem wyspy ros$linnoscia niskopienng lub ptozacg, wieloletniag
w ilo$ci 2 ros$liny/m2. Przed wkopaniem nasadzen nalezy wykona¢ podwdjne
zabezpieczenie podtoza agrowtokning, ktdra nalezy przykry¢ kamieniem ozdobnym;

5) przebudowa istniejgcych lub w razie konieczno$ci budowa nowych przepustow pod
droga;

6) odnowienie istniejgcych i wykonanie nowych rowow wzdtuz drogi;

7) wykonanie zjazddw do wszystkich dziatek razem z przepustami na rowie;

8) budowa oswietlenia $ciezki rowerowej;

9) budowa oswietlenia na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i powiatowymij;

10) budowa o$wietlenia w terenach zabudowanych;

11) usuniecie wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemna i nadziemng;

12) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw BRD,

13) wykonanie w obrebie skrzyzowan oswietlonych przej$¢ dla pieszych i wykonanie w ich
obrebie chodnikow z wylgczeniem skrzyzowania istniejgcego typu rondo w
miejscowosci Mloszow;

14)w miejscowosci Janéw, Kalen i Mloszow wykonanie po obu stronach wiat
przystankowych z odcinkami chodnikéw potaczonych z przej$ciami dla pieszych;

15) budowa kanatu technologicznego.

W ramach realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej architektury, oSwietlenia oraz innych dostaw
niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie z Programem
funkcjonalno-uzytkowym (dalej PF-U) -
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Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, musi speinia¢ normy
bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna mie¢ odpowiedni Certyfikaty
CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, trescia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej SIWZ), zgodnie z PF-U -

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny miec
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3.

Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania
umowy. Termin rozpoczecia robét budowlanych nastepuje po uzyskaniu decyzji ZRID
poprzez protokolarne przekazanie terenu budowy wykonawcy;
Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zostanie wykonany w terminie do
dnia 30.09.2022 roku, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce: ostatecznego
protokotu z odbioru koricowego bez usterek uwzgledniajgc terminy wynikajgce z §8 ust. 2
pkt 4.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ poszczegélne Etapy, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
Umowy, w nastepujacych terminach:

Etap 1 (wykonanie dokumentacji projektowej )- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
Etap 2 (wykonanie rob6t budowlanych )- w terminie do dnia 30.09.2022 r.

Z zastrzezeniem §15 ust. 1 Umowy, termin wykonania przedmiotu Umowy i terminy
wykonania poszczeg6lnych Etapdw nie mogg sie zmieni¢.

Zmiana terminoéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 i 2 Umowy, w okolicznosciach, o ktorych
mowa § 15 ust. 1 Umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;.

Wykonanie poszczeg6lnych etapow prac projektowych i rob6t budowlanych zostanie
okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§4.
Osobami do kontaktéw z ramienia Zamawiajgcego sg:
Zastepca Burmistrza - Dymitr Jedryka tel. 44/ 616-42-41 w. 37, adres email:
d.jedryka@wolborz.eu
Kierownik Referatu Budownictwa- Maciej Kaczmarek tel. 44/ 616-42-41 w. 31, adres
email: m.kaczmarek@wolborz.eu
Inspektor Nadzoru- .......cccccvveieccieenns

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza PF-U w wersji papierowej przed
rozpoczeciem prac projektowych w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania
niniejszej umowy.;

W przypadku konieczno$ci dostarczenia Wykonawcy innych dokumentéw niz
wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajacego.
wspétdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 8 ust. 2 pkt 1-4 Umowy;
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§5.
Osobami do kontaktéw z ramienia Wykonawcy bedzie ........c.cocovvveevrneenen.
[7<) O ,adres email:....ceeeeeeireiene

Zobowiazania Wykonawcy - Prace Projektowe:
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej
potrzeby ustalenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego w
postepowaniach administracyjnych dotyczacych uzyskania wymaganych uzgodnien,
badan i ekspertyz oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji ZRID, a w szczego6lnosci
spetnia¢é wymagania wilasciwych organow w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego
dotyczacych dokumentacji projektowej (wyjasnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).
Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmowac
cato$¢ zagadnienia wynikajacego z niniejszej umowy oraz SIWZ, oraz zatozenia
okreslone w PFU.
Wykonawca wykona wszystkie (takze nie wyszczegdélnione w umowie) opracowania,
ktére sg niezbedne z punktu widzenia kompletno$ci dokumentacji pod katem uzyskania
decyzji organéw administracji panstwowej lub samorzadowej lub innych jednostek
branzowych uzgadniajgcych dokumentacje.
Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna by¢
sporzadzona w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
powinna zosta¢ opatrzona przez Wykonawce klauzulg zawierajaca deklaracje o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich
branzach oraz zawiera¢ protokoét koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez
wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych w realizacji zaméwienia.
W zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej bedacej elementem dokumentacji
projektowej Wykonawca musi ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét
oraz obliczenia, bilanse i inne szczegélowe dane pozwalajgce na sprawdzenia
poprawnosci jej wykonania.
Jesli w trakcie prac projektowych wystapi potrzeba zmiany w uzyskanych juz przez
Zamawiajacego decyzjach administracyjnych, Wykonawca dokona tych zmian na wtasny
koszt.
Przed wystapieniem o decyzje ZRID Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu celem zbadania jej kompletnosci oraz
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3.

zgodnosci z celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiajgcy w terminie do
14 dni od dnia przekazania dokumentacji powinien dokona¢ jej odbioru wstepnego.

10)W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie opracowania dokumentacji

projektowej Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie, nie péZniej niz w terminie 7 dni
od ich stwierdzenia, usung¢ wskazane nieprawidtowosci.

11)0dbidr ostateczny dokumentacji projektowej nastgpi po uzyskaniu na jej podstawie
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decyzji ZRID. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej
dokumentacji projektowej jest protokoét zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie
Strony umowy. Do protokotu zdawczo - odbiorczego ~ Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa i nalezytg
staranno$cig oraz w spos6b zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujagcymi Normami Polskimi, jak réwniez zasadami
wiedzy technicznej i Ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢

Zobowigzania Wykonawcy - Roboty Budowlane:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét budowlanych: w oparciu o
opracowang dokumentacje projektowa i uzyskang decyzje ZRID.
0d dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia przekazania obiektu do
uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym
do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mieré¢, szkode w mieniu os6b trzecich i
Srodowisku.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia placu
budowy nalezy: ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie
wykonywanych robét, utrzymywanie ogdlnego tadu i porzadku.
Wykonawca podejmie wszelkie Srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych na
teren budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub
jego Podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
uzasadnionych roszczen oséb trzecich zwigzanych ze zniszczeniami spowodowanymi
$rodkami transportowymi uzywanymi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow w
zwigzku z realizacjg obowigzkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposéb wykonywac¢ roboty budowlane, aby ani
Zamawiajacy, ani zadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostajacej w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, ktore wyrzadzi
Zamawiajagcemu oraz osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu robot
budowlanych. W szczegdlnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia
Zamawiajacego lub oso6b trzecich w toku realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzuje sie
doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego i naprawic szkode na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren robdt najpdzniej w terminie
przekazania przez Wykonawce roboét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami
wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad
ochrony $rodowiska, miedzy innymi zapobiega¢ powstawaniu odpad6éw, ogranicza¢ ich
ilos¢ i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko, zapewni¢ ich odzysk oraz
prawidtowe unieszkodliwienie.



9) Zamawiajacy lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy
okazania dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpadéw jednostce posiadajacej
stosowne zezwolenia. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej
umowy przy uzyciu materiatow i technologii zgodnych z dokumentacjg projektowa
bedaca przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy z zastosowaniem materiatéw wtasnych.

10) Wszystkie materiaty budowlane, technologia, sprzet i urzadzenia wykorzystane do
wykonania zadania musza by¢ nowe i posiada¢ odpowiednie dokumenty okreslone
przepisami.

11)Wszystkie urzadzenia, wyposazenie powinny posiadaé serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjng.

12)Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji obowigzkow niniejszej
umowy musza by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Musza spetnia¢ wszelkie
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333), i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215). Materialy i wyposazenie muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jesli
materiaty bedg inne niz zgloszone do akceptacji Wykonawca zaptaci za koszt
wykonanych badan i wymieni materiaty na zaakceptowane na wlasny koszt.

13) Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatéw i urzadzen,
niespelniajacych wymogéw norm, obowigzujacych przepisOw oraz wymagan
wynikajacych z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot.

14)Na uzyte materialy przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna.

15)Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o robotach
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru wéwczas zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty, a
nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

16)Wpisy Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy potwierdza¢ beda miedzy innymi
termin wykonania etapédw rob6t wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

17)Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw wynikajagcych w  trakcie wykonywania prac lub nieprawidtowego
wykonywania prac.

18)Prace oraz wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczgcymi wymagan technicznych,
ochrony $rodowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami BHP.

Do zadan Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie projektéw budowlanych (w ilo$ci niezbednej do uzyskania decyzji ZRID oraz
1 egzemplarza dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna PDF,
DOC, DWG).

2) Wykonanie niezbednych dokumentacji, uzyskanie odstepstw od =zakazdéw, zgod,
pozwolen wynikajacych z przepiséw w celu uzyskania decyzji ZRID zgtoszenie o
zakonczeniu prac lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
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3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz wersja elektroniczna PDF, DOC),

Opracowanie przedmiaru robét oraz kosztorysu wykonawczego robdt budowlanych
(1 egzemplarz w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna PDF i edytowalna) .
Zapewnienie obstugi geodezyjne;j,

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,

Pelnienie nadzoru autorskiego,

Dostawa i montaz urzadzen, oznakowania i instalacji,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 egz.,

10)Wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z warunkéw, zezwolen, decyzji, wydanych

1)

2)

w zwigzku z realizacjg inwestycji,

POTENCJAL WYKONAWCY
§6

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
zadania bedacego przedmiotem umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........cc.cccovrene.
(w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............ (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyZzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Personel Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje osobami przygotowanymi do projektowania
i wykonywania robét budowlanych zgodnie z zakresem umowy.
Wykonawca ustanawia:

a) Projektant w osobie ......ccooeiiiiiienne. z uprawnieniami do projektowania w
specjalnosci drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow;

NI o z dnia oo

b) Projektant w 0sobie .......ccccoceveririnn z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow;

NI zZ dnia .o



¢) Projektant w 0Sobi€ ....cccssmsssesennnnnnns Z Uprawnieniami do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow;

d) Kierownika budowy w osobie ... z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowiazujacych przepisow;

e) Kierownika rob6t w osobie ........ccceevvviiiiiinns z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw;

f) Kierownika rob6t w osobie .......c..cussessennZ Uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepisow;

3) Zmiana os6b_wyszczegdlnionych powyzej moze by¢ dokonana wytacznie za zgoda
Zamawiajacego, pisemnym aneksem do umowy.

Zgodnie z art.29 ust. 3a Pzp Wykonawca i/lub podwykonawca/y zatrudni/a na podstawie
umowy o prace w catym okresie realizacji umowy: pracownikéw budowlanych na peiny
wymiar czasu pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu petnego sktadu
osobowego pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, realizujacych
przedmiot umowy wraz z okreS§leniem funkcji jaka beda pelni¢ najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy i aktualizowania na biezgco - tj. za kazdym razem, gdy nastapi

zmiana personelu realizujgcego przedmiot umowy.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu o ktéorym mowa w ust.5. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce pracownikéw budowlanych w trakcie realizacji
zamoOwienia:



1.

iy

2)
3)

4)

+ os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikéw budowlanych. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze jako pracownicy budowlani zatrudnione sg
osoby na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b zatrudnionych w trakcie
realizacji zamoéwienia na stanowiskach pracownikéw budowlanych, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

UBEZPIECZENIA
§7.

Przez caly okres realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci na kwote minimum
5000 000 PLN.
Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd, w tym
ustalone w formie kary umownej, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od dnia zawarcia umowy
do podpisania ostatecznego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, jak i ujawnié
sie po tym okresie, od wszystkich ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu w § 7 ust. 1,
Strony ustalajg, Ze:

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze

w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych;
do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;
w zaKkresie nie opisanym powyzej postanowienia umowy lub uméw ubezpieczenia nie
moga ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej Kkorzystnych dla Zamawiajacego niz
warunki zgodne znajlepszymi dla ubezpieczonych iposzkodowanych standardami
ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne
zaktady ubezpieczen;
zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawieraé
wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub przywrécenie stanu
pierwotnego zwigzane z realizacja Inwestycji.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat
polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie
oraz ogblne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktoérych zawarto te umowe lub te
umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu

10



N

1)

2)

3)

4)

kopie powyzszych dokumentdw, jak réwniez dowod zaptaty pierwszej sktadki i kolejnych
rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo iw petnej wysoko$ci optaca¢ na swoéj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia,

Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

ODBIORY
§8.

Strony ustalajg ponizsze zasady odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajéw odbiorow:

Odbiér dokumentacji projektowej o ktéorej mowa w § 2 ust. 6 nastgpi zgodnie
z harmonogramem rzeczowo- finansowym przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na
podstawie protokotu przekazania dokumentacji. Wykonawca o$wiadczy ,Ze jest ona
zgodna z umow3g ,obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi oraz
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dokumentacji w ciggu 14 dni i podpisze protokot odbioru. Odmowa
podpisania protokotu przekazania powoduje brak mozliwosci uruchomienia ptatnosci.
Odbidr techniczny robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni
od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez
Kierownika budowy. Dokonanie odbioru bedzie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem do dziennika budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru nie zostanie poinformowany
w powyzszy sposOb o zakonczeniu robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,
Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozkopy
niezbedne do zbadania tych robo6t, a nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Odbiory czeSciowe robot budowlanych wykonanych zgodnie z zapisami niniejszej
umowy oraz Harmonogramem (zatgcznik nr 1 do umowy) - stanowigcym podstawe do
wystawienia faktur cze$Sciowych przez Wykonawce, jednak nie cze$ciej niz co 4 miesiace.

a) Po zakonczeniu danego zakresu robdt wykonawca zglasza wpisem do dziennika
budowy Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do wykonania odbioru wykonanej czesSci
robot, a sporzadzony na tg okolicznos¢ protokét bedzie podstawg do wyptaty
wynagrodzenia czeSciowego

b) Zamawiajacy rozpocznie odbiory czesciowe robot w ciaggu 14 dni od daty przekazania
przez Wykonawce zgloszenia zakoniczenia zakresu robot wraz z obmiarem i
kosztorysem wykonawczym (zgodnym ze stawkami przyjetymi w Kkosztorysie
ofertowym), okreslajacym warto$¢ wykonanych robdét objetych czesciowym odbiorem.

c) Zakonczenie czynnosSci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ (zakonczy¢ sie)
w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Odbidr koncowy robdét budowlanych Zamawiajgcy rozpocznie w ciaggu 7 dni od daty
zgloszenia przez wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

a) Zamawiajacy po otrzymaniu zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci do odbioru przez
wykonawce, wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robot
stanowigcych przedmiot umowy oraz powiadomi uczestnikéw odbioru.

b) Zakonczenie czynnos$ci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

¢) Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika
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10.

11.

1)

2)

budowy i potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru koicowego przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dziennik budowy Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie
o gotowosci do odbioru.

d) Do zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca zataczy peina
dokumentacje powykonawcza uprzednio sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

e) Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in.:

- dziennik budowy,

- deklaracje = zgodno$sci wbudowanych  materiatbw  wydane  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, protokoty z badan i sprawdzen,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, atesty , gwarancije,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

- zgloszenie zakonczenia robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw jak i terminy wyznaczone na

usuniecie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

w kwestiach spornych dotyczacych jakosci wykonanych roboét

Zamawiajacy moga zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, prob, ekspertyz i opinii.

Za wykonanie prac okreslonych w ust. 4 wynikajacych z winy wykonawcy zostanie on

obcigzony kosztem ich opracowan.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru stwierdzi sie, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, zastosowania niezgodnego

z umowa materiatu, niewtasciwego ich wykonania, a takze braku lub niekompletnosci

dokumentacji powykonawczej zamawiajacy moze odméwic¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady i usterki:

nadajace sie do usuniecia - zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad
i usterek w okreslonym terminie,

nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajace prawidtowe uzytkowanie, zamawiajacy
zazada ponownego wykonania poszczegolnych robét na koszt Wykonawcy i odméwi
odbioru.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, nowy termin

zgtoszenia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie z postanowieniami ust, 2 co nie

wytacza uprawnien zamawiajgcego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczen
odszkodowawczych.

Zamawiajagcy wyznacza terminy przegladu robdt po odbiorze w okresie gwarancji,

a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.

Zamawiajagcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot przed

uplywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, zamawiajacy

wyznacza takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad i usterek.
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13.

14.

15.

5.

iy

2)

3)

4)

5)

6)

Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynnosSciami
odbiorowymi.

Pod pojeciem wad i usterek rozumiane s3 odstepstwa od nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
(jesli bedzie wymagane) lub zawiadomienie o zakoniczeniu robdét budowlanych
z zachowaniem terminéw zgodnie z obowigzujacymi zasadami prawa budowlanego.

Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego obiektu bedzie dniem
poczatku biegu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci przedmiotu
umowy z tytutu gwarancji jakosci.

PODWYKONAWCY
§09.
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét stanowiacych
PrZEAMIOT UIMOWY ...eciiuiiitieiie st erties e ee e e s ss e e e ss e e seeen e sres e saeeneeenne s sreessennnes
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamoéwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czeSciach, na podstawie odbioréw cze$ciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
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przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz
na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z Kktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okres$lonych ta
umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
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10.
11.

lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na Zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkitadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE ROBOT
§ 10.
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §2 Zamawiajacy
zaplaci wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone na podstawie zloZonej oferty na kwote -
001 0 o 0 ztotych, plus podatek VAT ..%........... zt tj. brutto.............. (stownie:

1) prace projeKtowe -.......couee. zt. netto plus VAT ..% tj....ccccunun..n. brutto

2) roboty budowlane - .............. zt. . netto plus VAT ....% tj..ccccvrrnnnes brutto zgodnie ze ztozona
oferta.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone:

1) faktura czeSciowa za prace projektowe w oparciu o harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji zadania, stanowiacy zatgcznik nr 1 do umowy i na podstawie
protokotu odbioru;

2) fakturami cze$ciowymi za roboty budowlane w oparciu o harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji zadania, stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy i na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego robot- nie czesciej niz co 4 miesigce.

3) faktura koncowg wystawiong po zakonczeniu i odbiorze protokotem koncowym
bezusterkowym z petng dokumentacjg powykonawcza minimum 25 % warto$ci brutto
umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawa do zZadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w dokumentacji projektowej
obcigzaja Wykonawce zamoéwienia.

Wykonawca o$wiadcza ,ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonane roboty budowlanej stanowi¢
bedzie protokét odbioru czesciowego, okreslajgcy wielko$¢ faktycznie wykonanego
zakresu prac. Wszystkie protokoly beda podpisane przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw wraz z fakturg za wykonane roboty nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy, Zze ich wymagane naleznosci
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od wykonawcy zostaly uregulowane. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury
lub rachunku podwykonawcy wraz z oryginalnym o$wiadczeniem podwykonawcy.

Za wykonanie robdt Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia
przedtozenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi
i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
DANKOWY O NUIMEIZE: wuiireunsssrsnsssnsnssnnsnsssnsnsssnsnssnnsesssnass sanans senans ssnans sesans sasanss

Wykonawca oswiadcza, ze powyzszy rachunek bankowy nalezy do niego i Ze posiada
oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
Platnos¢ zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (MPP).

Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opézZnienia zaplaty wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe jak za opdZnienia.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty przez Wykonawce na Zadanie

podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke) przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu, w formie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo. Zadanie zaptaty
podwykonawcy winno by¢ uzupeinione o fakture oraz dokumenty potwierdzajace
wykonanie prac , ktérych zadanie dotyczy zaptaty. Kwota wyptacona bezposrednio
podwykonawcy pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§11.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy wniést w catosci zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w kwocie ............. (stownie: .... ) stanowigcej 5 %
wynagrodzenia brutto oferty.
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie w postaci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad lub
usterek Nr ...z dn.
Zamawiajacy moze na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w spos6b zapewniajacy
cigglto$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji jakos$ci wykonanych robot.
Udzielona gwarancja musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta ,do bezwarunkowego
zaptacenia kwoty do wysokos$ci gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego zgdania
zaplaty wystawionego przez Zamawiajacego, zgodnie z tres$cig zapisow okreslonych w
SIWZ.
Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota ..zt ).
Pozostate 30% stanowigce zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
zostanie zwrocone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catosci robét.
Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy zwraca, po uptywie okresu, na jaki zostato wniesione
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zabezpieczenie, oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej
formie niz pieniezna, pozostawiajagc w dokumentacji jego kopie po$wiadczong za zgodno$¢
z oryginatem.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminéw ustalonych
na usuniecie wad i usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
ze Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

PRAWA AUTORSKIE
§ 12.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz ograniczenia
w osobowym prawie autorskim, o ktérym mowa w niniejszej umowie, nastepuje z dniem
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia
otrzymanego przez Wykonawce na podstawie § 10.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich obejmuje:

utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentacji lub jej cze$Sci dowolna techniksg,

wprowadzenie do obrotu oryginalu dokumentacji lub jej kopii, wprowadzenie

dokumentacji do pamieci komputera lub pamieci no$nej,

rozpowszechnianie dokumentacji poprzez prezentacje, udostepnianie dokumentacji

osobom trzecim w spos6b wybrany przez Zamawiajacego.
Przeniesienie przez Wykonawce praw autorskich nastepuje bez zadnych ograniczen
czasowych.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentacji
o niewymienione Wykonawca zobowigzuje sie do rozszerzenia zakresu w ramach
wynagrodzenia ustalonego niniejsza umowa. Przyjmuje sie, Ze rozszerzenie zakresu
o zadanie Zamawiajacego nastepuje automatycznie po uptywie 21 dni od niepodpisania
przez Wykonawce stosownego aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia majatkowych praw autorskich do
dokumentacji na jakikolwiek inny podmiot.
W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajagcemu przez jakakolwiek osobe trzecia
z jakimkolwiek roszczeniem wynikajacym z naruszenia praw przystugujacych tej osobie w
stosunku do dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

GWARANCJA 1 REKOJMIA
§13.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na caty przedmiot umowy w
terminie ........ miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru kornicowego catego
zadania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci i rekojmi za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczna wykonanych robot i
wbudowanych urzadzen.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach
i usterkach, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym
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12.

przez strony.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw, ponoszac je w catosci.

Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw,
Zamawiajacy moze na jego koszt usuna¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okres§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakoSci i w okresie
rekojmi co 12 miesiecy w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i rekojmi.

Przeglady i odbiory gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

ODSZKODOWANIA, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14.

Strony postanawiajg, iZ w pierwszej kolejnosci obowigzujacg forma odszkodowania

stanowi¢ beda kary umowne z zastrzezeniem postanowienia ust. 3.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminéw okresSlonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym
(stanowigcym zatgcznik do umowy ) dla poszczegdlnych etapéw w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto dla danego etapu, za kazdy dzien zwtoki.

b) za przekroczenie terminu odbioru koncowego okreslonego w § 3 ust 2 umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci catego zadania, za kazdy dzien zwtoki,

¢) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieni zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek,

d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia pracownikéw na podstawie
umowy o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajacemu, w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien niezatrudnienia
pracownikéw budowlanych na umowe o prace wskazanych w wykazie o ktérym mowa
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w §6 ust. 6. Brak wykazu, o ktérym mowa w §6 ust. 6 bedzie traktowany jako
niezatrudnianie pracownikdéw na podstawie umowy o prace.

e) w przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o ktérych mowa w § 6 ust. 7,
Wykonawca kazdorazowo bedzie ptaci¢ kare w wysokosci 300,00 zt brutto (trzysta
ztotych 00/100).

f) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1,

g) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,

h) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 20 000,00 zt, za kazde zdarzenie wykrycia
niezgodno$ci stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych ze zgtoszonymi.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstapienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwloke w przystapieniu do odbioru, pomimo gotowosci zgloszonej przez
Wykonawce, w wysokosci 0,05 % wartoSci przedmiotu odbioru za kazdy dzien.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku, kiedy warto$¢ szkody jaka poniesie Zamawiajacy

z tytutu nienalezytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy

warto$¢ naleznych kar umownych, przystuguje im prawo do dochodzenia odszkodowania

do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kar umownych nastepuje w pierwszej kolejnosci, poprzez potracenie dokonane

z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nastepnie mogg by¢ potracane

z biezacych ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Kara pieniezna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowy

w terminie 14 dni od wystapienia przez druga strone z pisemnym zadaniem zaptaty.

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawcy:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania

protokotu odbioru robot.
2) Zamawiajacemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego i ich nie wznowil, mimo wezwan Zamawiajacego, przez okres dtuzszy
niz 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,

obowiazujacymi przepisami, harmonogramem rzeczowo- finansowym, albo tez w inny
spos6b powaznie naruszy zobowigzania umowne. W takim przypadku Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ umowe, je§li Wykonawca nie usunie stwierdzonego uchybienia
niezwlocznie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, po otrzymaniu
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

¢) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznoS$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych i
odszkodowania.

d) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy, otwarcia likwidacji firmy Wykonawcy, badZ zajecia
majatku Wykonawcy.
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10.

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)
3)

4)
5)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strona majgca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna poda¢ pisemne uzasadnienie swojej

decyzji.

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
Wykonawca wspoélnie z Zamawiajagcym sporzadza protokdét inwentaryzacji wykonanych
rob6t wedtug daty odstgpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynno$ci spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.
strony wspdlnie ustalajg sposdb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
strona, ktéra odstgpita od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajacy jest
obowiazany pokry¢ koszty tych materiatow i przejaé je.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty

i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ w terminie najpdzniej 28 dni po terminie
przerwania robot.

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstapienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstapienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstapienie od
umowy, Zamawiajgcy musi zastosowaé wszelkie kary i potracenia, jakie wynikajg z
niniejszej umowy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swo6j dozdr.

Poza przypadkami okreslonymi w niniejszym paragrafie strony mogg odstgpi¢ od umowy

na zasadach ogélnych prawa cywilnego.

ZMIANY UMOWY
§ 15.
Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do
przedtuzenia terminu wykonania robét :
wystapienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki terenowe, w
szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich cze$ci, a takze- utrudniajgcych terminowe lub
prawidlowe wykonanie zaméwienia, ktérych nie mozna byto wczes$niej przewidziec.
Wystapienie sity wyzsze;j.
wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,
wystgpienie zmian w przepisach prawa,
przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen,
itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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6)

iy

2)

3)
4)

5)

iy
2)
3)
4)
5)

6)

wydania postanowien lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, za zgodg stron umowy termin wykonania robot
budowlanych przedtuza sie o:
czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki terenowe, w
szczeg6Olno$ci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektéw infrastrukturalnych lub ich cze$ci, uniemozliwiajgcych terminowa realizacje
umowy,
czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
czas opdznia spowodowany sitami wyzszymi,
czas op6znienia o rowny czas przekroczenia terminéw okreslonych w przepisach prawa
terminéw wydawania decyzji, zezwoler, itp.,
czas wstrzymania robot budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub
decyzji wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane.
Ponadto dopuszcza sie zmiany umowy w przypadku ;
zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowo;
zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia;
zmiany danych teleadresowych;
zmiany nr rachunku bankowego;
zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2 b p.zp w celu
wskazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 Pzp Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zmiany zakresu przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawcow
zgtoszonych przez Wykonawcow wedtug postanowien umowy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy niezaleznie od jej wartosci, jezeli nie jest istotna
w rozumieniu art. 144 ust. 1le ustawy Pzp.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od wykonania czesci rob6t zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng a wykonaniem
w zamian robét niezbednych dla wtasciwego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca przedstawi kosztorys réznicowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych,
spowodowanych w szczeg6lno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:
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10.

11.

1) mozliwo$cig zastosowania materiatéw lub urzadzen o ré6wnym lub lepszym standardzie
niz przyjete w projekcie, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

2) konieczno$cig usuniecia sprzecznos$ci w dokumentacji,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
w przypadku zmiany:

1) powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki
podatku VAT)

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (jezeli dotyczy a zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne (jezeli dotyczy a
zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia),

Dopuszczalne s3 zmiany dotyczace realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od  dotychczasowego  Wykonawcy, nieobjetych  zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajacego

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okres$lonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Dopuszczalne sg zmiany, ktérych taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 10% wartosci
zamoOwienia okreS$lonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub
dostawy albo w przypadku zamoéwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15%
wartos$ci zamdéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17.

Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg strone o zmianie siedziby - adresu i
telefonéw. W przypadku braku takiego zamoéwienia uznaje sie, ze korespondencja
Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy na adres..........cccocneennen. jest skutecznie
doreczona.
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy beda wprowadzane drogg anekséw i wymagaja
formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznoSci takich zmian.
Wykonawca nie moze dokonac¢ bez zgody Zamawiajacego cesji praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem niewazno$ci bezwzglednej
takiej czynnosci.
W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy w trybie
zaméwienia publicznego, strony s zobowigzane wyczerpa¢ droge postepowania
reklamacyjnego.
Wszelkie spory wynikajace na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda
przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku mozliwo$ci porozumienia
rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby zamawiajacego.
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§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie postanowienia
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, Ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r, (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) i Kodeksu Cywilnego i innych przepiséw praw, ktore
dotycza przedmiotu umowy.

§ 19.
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Harmonogram rzeczowo- finansowy zadania,
2) Oferta Wykonawcy z dnia .........ccceeuue. 2020r.

3) SIWZ wraz z zatgcznikami ( w tym PFU).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata
Skarbnika
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