[image: image1.jpg]lof Fundusze Reeczoospolita
Europejskie posp
Program Regionalny - Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr 272…..2020
Zawarta w dniu   ……………………………2020 r.  w Wolborzu  pomiędzy;

Gminą  Wolbórz   97-320 Wolbórz   Pl. Jagiełły 28 , NIP : 771-26-57-616 reprezentowaną przez Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  zwaną dalej Zamawiającym, 

a:  …………………………………………………………………., NIP: ……………………….., Regon: ……………………….., działającą na podstawie wpisu do …………………., reprezentowaną przez: ………………………….., zwaną w dalszej części umowy: Wykonawcą.  
Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na zadanie: ”Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014 -2020.
§ 1
Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
”Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”.
1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy na w/w zadanie, aż do odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji jakości wynoszącej 60 miesięcy, łącznie z przygotowaniem odbiorów i uczestniczeniem w tych odbiorach. 
2. Inwestycja realizowana będzie w Gmina Wolbórz.
§ 2
Terminy
1. Termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego strony ustalają na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia prac projektowych i robót budowlanych:  30.09.2022 r.
3. Zakończenie:  po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca pełni swoje obowiązki w określonym zakresie  do czasu upływu gwarancji.
4. Okres nadzoru, o którym mowa wyżej, może zostać skrócony lub wydłużony do rzeczywistego czasu wykonywania robót budowlanych bez zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 3
Wynagrodzenie i płatności

1. Wykonawca  za pełnienie obowiązków inspektorów nadzorów inwestorskich otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie złożonej oferty w wysokości, netto..........………… zł, brutto...........................................  zł, słownie: ……………………………………………………………..,w tym stawka podatku VAT ........... %

2. Zapłata wynagrodzenia  o którym mowa  ust. 1 następowała będzie proporcjonalnie, na podstawie faktury częściowej wystawionej w kwocie odpowiedniej procentowo do wartości częściowej faktury Wykonawcy robót budowlanych. 
3. Końcowa faktura zostanie wystawiona po odbiorze końcowym robót budowanych i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

4. Termin płatności kwoty wynikającej z faktur  upływa 30-go dnia od dnia przyjęcia faktury przez „Zamawiającego”.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………………………………….
6. Wykonawca oświadcza, że powyższy rachunek bankowy należy do  niego i że posiada oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP).
8. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody  Zamawiającego dokonywać  przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na każdej z faktur danych dotyczących numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy.

11. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy .

12. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, przed wypłatą należnego wynagrodzenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy, że otrzymał należne mu wynagrodzenie z faktury  Wykonawcy ”  nr. ...... z dnia..........”

§ 4
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi wymienionymi branżami, na etapie projektu zgodnie  z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, przepisami ustawy Prawo Budowlane, i innymi obowiązującymi normami i przepisami, zaś na etapie budowy zgodnie z dokumentacją projektową,  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektorów w pozostałych specjalnościach  przy udziale Podwykonawców. Zakres prac zleconych Podwykonawcom musi być wskazany w ofercie przetargowej.   
3. Reprezentowanie Inwestora na etapie projektowania poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. Reprezentowanie Inwestora na etapie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Współdziałanie z Wykonawcą robót.

6. Kontrola realizacji dokumentacji projektowej.

7. Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami, załatwianie spraw związanych z uwagami dotyczącymi rozwiązań projektowych.

8. Współpraca z ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego (jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne).

9. Udziału w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji odbiorowych i uczestniczenie w rozliczaniu inwestycji pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

10. Kontroli zgodności realizacji inwestycji z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych  harmonogramem rzeczowo- finansowym.
11. Uczestnictwo w wszelkiego rodzaju naradach i spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, na terenie budowy.

12. Podejmowanie działań, dotyczących przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.

13. Uzyskiwanie od projektanta dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

14. Wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem  i przepisami Bhp
15. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                           a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania budownictwie.
16. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,  kontrolowanie rozliczeń budowy.
17. Realizacji przyjętych obowiązków poprzez udzielenie odpowiedzi na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych na etapie projektowania. 

18. Realizacji przyjętych obowiązków poprzez pracę na terenie budowy w wymiarze zapewniającym prawidłowy nadzór robót lecz nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu i dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego w czasie……………………….. po uprzednim telefonicznym lub mailowym wezwaniu przez Zamawiającego.

19. Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części  lub całości robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych  robót i uzyskania pozwolenia  na użytkowanie.
20. Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych przedmiotem  zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora w zakresie nadzorowanej branży.
21. Sprawdzanie i uczestniczenie w odbiorze dokumentacji projektowej na wezwanie Zamawiającego.
22. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
§ 5
Uprawnienia Wykonawcy
1. Wykonawca  oświadcza, że obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą następujące osoby legitymujące się następującymi uprawnieniami:
a) …………………..…….. z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) …………………..….. z uprawnieniami do projektowania w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

c) …………………….. z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

d) …………………..…..z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

e) …………………..….. z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

f) ……………………z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2. Wykonawca uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom poszczególnych robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia wad, usterek, nieprawidłowości lub zagrożeń wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawców dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych
3. Wykonawca uprawniony jest żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Projektem lub decyzją zatwierdzającą Projekt i udzielającą pozwolenia na budowę. 
§ 6
Kary umowne, odszkodowania

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1 Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu  kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego § 3 ust.1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca ,

1.2 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty  Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego § 3 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

1.3 Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu  kary umownej w   wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego § 3 ust.1 za stwierdzenie przez Inwestora braku obecności na budowie jak również nie stawienie się na budowę na nieplanowane wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w §4 ust. 18 (zgodnie z wymogami wynikającymi z niniejszej umowy ).
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania  na zasadach ogólnych.

3. Odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy wymaga   trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszej umowie bądź nie wykonywania  obowiązków określonych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.
§ 7
Postanowienia dodatkowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w  formie obustronnie przyjętych i podpisanych aneksów pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Dopuszcza się możliwość zmiany –aneksowania umowy w przypadku:
a. zmiany urzędowych stawek podatku VAT;

b. zmiany danych teleadresowych; 
c.  zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym , zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d. zmiany terminu zakończenia inwestycji na której będzie prowadzony nadzór inwestorski, 
e. zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia;
3. Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w przypadku ;
a. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 Pzp w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b. Zmiany zakresu przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień umowy. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i    wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

6. Integralną częścią niniejszej umowy są :

a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b. Oferta Wykonawcy  złożona w dniu ……………

c. Kserokopia umowy z Wykonawcą robót budowlanych wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym.

§ 8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla  Wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY                                                             
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